

日本小児科学会ホームページリニューアル 提案依頼書 Request for proposal

1. プロジェクト概要

1) プロジェクト実施の背景

現在の日本小児科学会(以下、当会)ホームページは学会員や小児科診療にあたる医師を主な対象とした情報提供を行ってきました。本リニューアルによって、小児科医を目指す医学生や臨床研修医、またワクチンや感染症、事故情報などの情報を必要とする一般の方への情報発信も積極的に行えることを目指しております。

また、現在の当会ホームページは、PC からのアクセスを想定したのですが、近年のスマートフォン利用者数の増加に伴い、特に子どもの養育世代にあたる若年層では PC からのアクセス以上にスマートフォンからのアクセスが増えている状況と考えられ、スマートフォンからの利便性を向上させたサイトにしたいと考えております。

さらに、より積極的な情報発信としての公式 SNS の導入や会員の利便性向上のためのマイページ(会員個人の情報管理(会費納入・学会参加等確認)ページ)の導入等を検討しており、それらの外部サイトとの連携にも対応が必要となります。また、サーバーの選定についても支援をお願いしたいと考えております。

■対象となる Web サイト <https://www.jpeds.or.jp/>

閲覧数:402,145(全てのページ)39,828/月(TOP ページ)※2023 年 4 月データ

閲覧端末:モバイル 64.54%、PC33.85%、タブレット 1.61%※2023 年 4 月データ

現在のページ数 約 1000(そのうち会員ページ 210)、年間の改訂ページ数 50-100 ページ

2)現状の Web サイトが抱える課題と追加要望(別紙 1)

顕在化している課題は別紙 1 の通りです。なお貴社からご提案いただく際には、私たちが認識できていない潜在的な課題についても、解決案と共にご提示ください。

3) 依頼事項

サーバーの選定・引越し(ミラーリングなど)

予算及びセキュリティレベルに合わせ、サーバー選定及び引越しを御提案頂きたい。

また、マイページ(個人情報を含む)や E-learning システムを別サーバーで構築することを検討しており、連携先とのセキュリティレベルを合わせたリンクの構築をお願いしたい。ページ移動時に、エンドユーザーに再認証を求めることも許容できる。既定の年数(3 年間程度)よりも以前のページはアーカイブ化を希望する。また、既存ページの少ないページ数でのアーカイブ化について支援いただきたい。

Web サイトのリニューアルの企画・調整・構築

(1) デザイン

- ・①医療従事者(会員は会員サイトも)、②学生・研修医、③一般むけを分離し、入り口を分かりやすくする。
- ・当学会が担う役割、活動に適した色調で、現行と違和感がないデザインとする。
- ・PC、タブレット、スマートフォンで快適に閲覧可能なレスポンシブデザインとする。
- ・ユニバーサルデザインに配慮する。
- ・モバイルファーストを前提とする。
- ・容易に目的の情報に到達可能なページ構造、メニュー構成及び検索機能を有する。

(2) コンテンツ

i. コンテンツ内容は、現行 Web サイトを踏襲する。以下特殊ページ

①日本小児科学会雑誌ページの更新

<http://www.jpeds.or.jp/journal/abstract/127-04.html>

学会誌業者(杏林舎)からデータを受領し、シームレスにホームページ上に情報を追加する

②小児科専門医名簿、施設一括更新(CSV データインポート)

<http://www.jpeds.or.jp/modules/senmoni/>

<http://www.jpeds.or.jp/modules/shisetsu2/>

③小児科用語集意見フォーム設置

<http://www.jpeds.or.jp/modules/glossaryform/>

- ii. 当会会員のみが閲覧可能な環境(会員ページ)を構築する。また、会員個人の情報管理ページ(マイページ(※今後別途外注予定))へのリンクを作成する。他とのデータ連携する場合はセキュリティレベルが同等になるように考慮する。
- iii. 今後 SNS への連携機能を拡張可能な構成とする。
- iv. PDF ファイルのテキスト化等、検索エンジンで適切な結果が表示される構成とする。

(3)機能

- i. 下記機能を含む 24 時間 365 日利用可能な CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を構築すること。CMS は標準的な機能(記事の公開・非公開選択、画像挿入、トピックス機能・日付順ソート表示、予約公開の設定、レスポンス対応、デザイン変更等)を有したものを前提とする。
 - ・現行使用ホームページの CMS: XOOPS Cube Legacy 2.1.7➡新 version に変更希望
 - ・HTML、CSS、PHP 等専門知識なく容易に利用可能であること
 - ・文書等をコピーし、貼り付けることにより、コンテンツの作成ができること
 - ・可能な限りすべてのページを CMS で修正できること
 - ・編集ユーザー(以下「編集 ID」という。)を 3ID 以上登録可能であること
 - ・編集 ID ログイン機能, アクセスログ取得、編集履歴復元を含むセキュリティ機能
 - ・YouTube 等外部サービスの埋め込み表示
 - ・安全、軽快な動作(不備時には警告メッセージ表示など)
 - ・保守の範囲内でバージョンアップが行えること
 - ・作成中のコンテンツの一時的な保存が可能
 - ・作成したコンテンツの公開前にプレビュー表示が可能
 - ・編集 ID、PW による管理が可能なコンテンツの作成ができること
 - ・当会会員のみが閲覧できる環境(以下「会員ページ」という。)を構築できること

- ・会員ページの閲覧制限には当会会員に発行する閲覧 ID、PW を用いること
- ・閲覧 ID、PW は CMS 内で更新管理を容易にできること(CSV インポート等)
- ii. Web サイトの閲覧等アクセスログの集計および分析ができること。
- iii. その他、機能拡張を柔軟に実現できるもの。本稼働後の円滑運用までの伴走方法と期間を御提案頂くこと。

(4)その他

- ・既存の会員向け医療情報などを一般向け用に分かりやすくすること。
- ・新 Web サイトの構築コンセプトの決定支援をすること。
- ・新 Web サイトのモックアップ等、分かりやすい形で中間報告を行うこと。
- ・必要に応じて公開方法、追加のコンテンツおよび機能の提案を行うこと。
- ・本開発業務に必要な機器類(PC やソフトウェアなど)は受託者で負担すること。
- ・発注者の要求に応じて、構築中のテストページ等の確認ができること。
- ・本稼働前にシステムの操作方法等についての研修を実施すること。
- ・業務提供体制、貴社の情報管理体制、担当窓口などについて明記すること。
- ・定期的な評価と改善を依頼することが可能か、また緊急時の対応について明記すること。
- ・本稼働前後の体制や本稼働後の長期的なリレーション構築について良好な関係を築くための提案を示すこと。
- ・2025 年 5 月リリースに向けたスケジュールと、当学会と貴社とのミーティング予定を明記すること。
- ・RFP について貴社外に口外しないこと

(5)予算

設定目標をクリアすること

2. 当学会の紹介

日本小児科学会

1) 学会概要・組織概要

小児科医もしくは小児医療に従事している会員による医学系学術団体(専門医制度あり)。(会員数:約 23,000 人)。

沿革 https://www.jpeds.or.jp/modules/about/index.php?content_id=32

組織図 <http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/soshikizu.pdf>

2) 活動内容

小児科学に関する研究と小児医療との進歩、発展をはかるとともに会員相互の交流を促進し、小児医療の充実、子どもの健康、人権および福祉の向上、さらにこれらを社会へ普及啓発することを目的に活動している。

成人領域とは異なり子どもの全てを診るため、ホームページに掲載する記事も多岐(感染症・呼吸器・循環器等)にわたり、医師をはじめとする小児医療従事者(会員)に向けた情報と一般社会のみなさまへの情報とを発信している。30 を超える専門委員会を設置、活動している。小児医療従事者、一般市民を対象とした各種講習会・研修会などを開催。厚生労働省をはじめとする行政との折衝(要望提出や医療計画など)を行っている。

4) 理念

小児科医は「子どもの総合医」です

https://www.jpeds.or.jp/modules/general/index.php?content_id=14

3. 提案に関する事項

1) 提案への参加条件: 学術団体等のホームページ制作の実績があること

2) 提案書の提出期限: 3 週間程度

3) 提出先: 日本小児科学会事務局 akaike-g@jpeds.or.jp

4)提出物:以下を含む企画書

・貴社の概要: 貴社情報、貴社実績紹介、業務提供体制、貴社の情報管理体制、担当窓口

・ご提案内容:

- 1) 現在の Web サイトの分析・考察
- 2) リニューアルコンセプト
- 3) 課題に対する具体的な提案
- 4) Web サイトの構造案
- 5) 拡充コンテンツの提案
- 6) Web サイトのデザイン案
- 7) 多言語化への対応案:学会提供の英文資料の掲載、Google chrome などの自動翻訳機能との連携
- 8) 導入する CMS 案
- 9) オプション提案(インフラなど)
- 10) セキュリティ対策
- 11) 運用保守
- 12) プロジェクト体制
- 13) プロジェクトスケジュール
- 14) サーバー関係情報
- 15) 概算見積もり

5)提案・選考スケジュール

- I. RFP 公開 (2024 年 8 月)
- I' RFP についての質問期間
- II. RFP への御提案の締め切り 9 月末日

- III. プレゼン 1週間
 - IV. 選考・最終候補者決定 1週間
 - V. 最終候補へのモックアップドラフト作成の依頼、別紙資料に基づく打合 2-3か月
 - VI. 依頼企業の決定(モックアップドラフト、ご提案書、予算案、セキュリティを参考)★(2024年12月)
 - VII. 業務委託契約、サーバー仕様決定、サーバー決定 1-1.5か月
 - VIII. データ移行の確認 0.5か月
 - IX. ヒアリング (2025年1月)
 - X. Webデザインの決定(モックアップ提出)★ 1.5か月(2025年1月～)
 - XI. 制作 2か月(2025年4月～)
 - XII. データの入れ込み 0.5か月(2025年5月～)
 - VIII.XIII. 検収・確認 1.5か月
 - IX.XIV. 納品・マニュアル作成・操作説明会 0.5-1か月(2025年5月～)
 - X.XV. 本稼働・伴走支援 1か月(2025年6月～)
- ★については、当学会理事会の承認が必要。

6)選定方法・基準:書類およびプレゼンテーションで選考、当会広報委員会が選定し、同理事会が承認する。

7)提案に関するお問い合わせ先

日本小児科学会事務局 akaike-g@jpeds.or.jp